
事 業 区 分
工 事 区 分

細 別 規 格 ・ 算 出 式 摘 要

橋台
A1,A2

A1.A2

基

形状調査 外観変状調査

2下部工

【 設計業務 】

数量増減変更数量

橋長 L=66.1m
幅員 W=7.5m

数 量 総 括 表

工事名 平成29年　三才山トンネル有料道路　橋梁修繕工事に伴う設計業務　　松本市　向山橋　外２橋

向山橋

工事区分・工種・種別 単　位 当初数量

PCスラブ橋

1

橋面補修 橋 1

地覆補修 橋

橋 1

1

下部工補修

高欄補修 橋

橋梁補修設計

伸縮装置 橋 1

事前調査

業務 1

現地踏査 業務 1

基本計画

埋設型　部分補修
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事 業 区 分
工 事 区 分

細 別 規 格 ・ 算 出 式 摘 要数量増減変更数量

数 量 総 括 表

工事名 平成29年　三才山トンネル有料道路　橋梁修繕工事に伴う設計業務　　松本市　向山橋　外２橋

工事区分・工種・種別 単　位 当初数量

橋台 1日
A1,A2

A1.A2

2日
A=38.8×7.5=291

橋台 1日
A1,A2

橋体 ｍ 2 291

下部工 基 2

下部工補修

橋梁補修設計

地覆補修 1

下部工

船久保橋 PCスラブ橋

形状調査  外観変状調査

橋

橋面補修

橋長 L=38.8m
幅員 W=7.5m

1

高欄補修 橋

伸縮装置 橋

1

橋

橋長 L=44.1m
幅員 W=7.5m

1

基 2

1

外観変状調査

橋

合成鈑桁

1

橋梁補修設計

形状調査

床版補修

石取橋

埋設型　部分補修

橋
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事 業 区 分
工 事 区 分

細 別 規 格 ・ 算 出 式 摘 要数量増減変更数量

数 量 総 括 表

工事名 平成29年　三才山トンネル有料道路　橋梁修繕工事に伴う設計業務　　松本市　向山橋　外２橋

工事区分・工種・種別 単　位 当初数量

A1.A2

業務着手時

中間打合せ

成果品納入時

y＝（向山1.船久保1.石取3）

現地踏査　1回＋外観変状調査　5回＋打合せ協議　5回＝11回

打合せ協議 回 1

下部工補修 橋 1

地覆補修 橋 1

高欄補修 橋 1

1

伸縮装置 取替 橋

橋面補修 防水層含む 橋

5

1

日

照査技術者の立会確認

11

回

回

（打合せ協議）

旅費交通費

打合せ協議

打合せ協議

変状調査費

橋梁点検車運転

3

1

1

ライトバン運転

日

回
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事 業 区 分
工 事 区 分

細 別 規 格 ・ 算 出 式 摘 要数量増減変更数量

数 量 総 括 表

工事名 平成29年　三才山トンネル有料道路　橋梁修繕工事に伴う設計業務　　松本市　向山橋　外２橋

工事区分・工種・種別 単　位 当初数量

y＝（向山1.船久保1.石取3）

外観変状調査（配置人員3名/日）

y＝（向山1.船久保1.石取3）×1＝
外観変状調査（配置人員3名/日）

y＝（向山2.船久保2.石取3）×2＝

橋梁点検車運転 日 5

日・人交通誘導員A

日・人

変状調査費

交通誘導員B 10

5
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実施図
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平成29年度 橋梁修繕工事に伴う設計業務

A-1

P-3

横断図

平面図

重力式直接基礎土留分

66105

型 式

橋 格

橋 長

幅 員

縦・横断勾配

プレテンションPCスラブ橋

1等橋 TL-20

60.105m

7.50m

7.0%

設 計 条 件

3.0% 設計会社

所長 課長

主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

照査 設計

図示

長 野 県 道 路 公 社

三才山トンネル有料道路(国道254号)

松本市三才山 向山橋

1番号 橋梁一般図 縮尺

平成29年度 橋梁修繕工事に伴う設計業務

向山橋 一般図
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実施図
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設計会社

所長 課長

主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

照査 設計

図示

長 野 県 道 路 公 社

三才山トンネル有料道路(国道254号)

松本市三才山 船久保橋

2番号 橋梁一般図 縮尺

平成29年度 橋梁修繕工事に伴う設計業務



実施図

設計会社

所長 課長

主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

照査 設計

図示

長 野 県 道 路 公 社

三才山トンネル有料道路(国道254号)

松本市三才山 石取橋

3番号 橋梁一般図 縮尺

平成29年度 橋梁修繕工事に伴う設計業務
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