

○資材単価について

本工事に係る工事費の積算にあたっては、「長野県建設工事等設計単価（令和6年度実施設計単価表）」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建設物価調査会）並びにコスト情報（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価や見積りにより予定価格を算出しています。「長野県建設工事等設計単価」は、合同庁舎行政情報コーナー（県庁行政情報センター）や県立図書館において閲覧できます。

見積り単価は以下の見積り単価一覧表のとおりです。なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積り単価一覧表

(単位:円)

No.	名称	規格・形状	単位	単価	備考
<b>A</b>	<b>共通仮設工事</b>				
	出入口ゲート	シートゲートW3.6m×H4.5m・6ヶ月	箇所		
	仮囲い	成形鋼板・H=2m・6ヶ月	m		
	仮囲い	シート張り・H=2m・6ヶ月	m		
	道路規制区画	カラーコーン・コーンバー区画	m	2,100	
	交通誘導員A		人		
<b>B</b>	<b>電気設備工事</b>				
	既設電灯・動力電源切離し作業				
	料金所電源切離し		式	51,100	
	自動発券機電源切離し		式	39,000	
	同上信号線等切離し		式	33,400	
<b>C</b>	<b>解体撤去工事</b>				
	1. 直接仮設工事	1～3工区共			
	くさび式結式足場	W900 手摺先行据置 材工共・架け払い・階段共	m2	1,490	
	垂直養生(防音シート張)	材工共・架け払い	m2	1,340	
	資材運搬費	6tユニック	回	23,200	
	重機運搬費	0.8m3クラス	回	35,300	
	重機運搬費	0.5m3クラス	回	18,600	
	2. 渡り廊下解体工事				
	鉄骨造平屋解体	切離し・手直し共	m2	4,920	
	土間・基礎撤去	土間 t150 基礎GL下500まで撤去	m2	4,370	
	土間周囲カッター入れ	土間t150 土間コンクリートt150	m	2,600	
	3. 料金所解体工事				
	鉄骨造平屋建上屋解体	人力及び機械解体	m2	8,370	

No.	名 称	規 格・形 状	単位	単 価	備 考
	25tクレーン	オペレーター共	日	56,700	
	高所作業車	10m以下	日	20,400	
	ブース撤去	4500×1400	基	26,000	
	その他 機械類、機材類撤去		式	132,000	
	アイランド撤去	32m×2m GL下500まで解体(鉄骨造基礎共)	カ所	297,000	
	アイランド撤去	32m×1m GL下500まで解体(鉄骨造基礎共)	カ所	139,000	
	アイランド廻りカッター入れ	コンクリート舗装t250	m	4,180	
	4. 付帯設備撤去工事				
	観光案内板撤去	ブラ擬木製 W4200 H4000 アップ照明器具共	式	82,700	
	掲示板撤去	アルミ製 W1730 H2140	式	26,000	
	灰皿撤去	450×450 H1160	基	8,370	
	水飲み場撤去	周囲ブラ擬木共	式	124,000	
	木造物置撤去	850×1800×2330	棟	23,200	
	外灯撤去	H=4400程度 基礎共	基	16,700	
	トイレ前ボール看板撤去	H=2000程度 基礎共	基	8,370	
	樹木伐採(高木)	高木H6000程度	本	25,100	
	5. 産廃 積込・運搬・処分費				
	<積込費>				
	金属類		t	1,020	
	その他発生材		m3	830	
	<運搬費>				
	金属くず		t	2,410	
	コンクリートがら		m3	1,860	
	廃プラスチック		m3	1,200	
	ガラス・陶磁器くず		m3	1,480	
	木くず		m3	1,480	
	<処分費>				
	金属くず		t	-20,400	
	コンクリートがら		m3	3,530	
	廃プラスチック		m3	22,300	
	ガラス・陶磁器くず		m3	22,300	
	木くず		m3	8,370	
D	復旧工事				
	1. 料金所アスファルト舗装仮復旧工事	1～3工区共			
	不陸整正	補足材なし	m2	390	

