

その価格により入札した理由書

件名:令和6年度 志賀中野有料道路 建築物等撤去工事
業者名:直富商事株式会社
住所:中野市栗林

| 項目 | 内容 |
|--|--|
| 1 その価格により入札した理由 | 今回の応札金額について、弊社は、解体工事より発生した廃棄物の処分(収集運搬、再資源化・処分)を自社で対応することにより費用を抑えることができ今回の入札価格で応札致しました。 |
| 2 契約工事に関連する手持ち工事の状況 | 現在手持ち工事はありません。 |
| 3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点 | 別紙 |

工事調査様式－1(別紙)

| | 発注者 | 工事名 | 工事箇所 | 評定点 | 予定価格 | 入札金額 | 落札率% | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|------------------|------|------------|------------|------|------|
| 1 | 長野県立長野西高等学校 | 長野西高校小体育館ほか除去工事 | 長野市箱清水 | 80 | 71,410,000 | 63,450,000 | 88.9 | |
| 2 | 長野県 施設課 | 農業大学校旧柴職員宿舎除却工事 | 長野市松代町柴 | 84.2 | 14,100,000 | 13,370,000 | 94.8 | |
| 3 | 長野県 | 妻科庁舎除却工事 | 長野市南長野 | 87 | 27,270,000 | 24,490,000 | 89.8 | 低入調査 |
| 4 | 長野県 | 妻科アパート除却工事 | 長野市南長野妻科 | 89 | 42,810,000 | 40,970,000 | 95.7 | |
| 5 | 長野南警察署 | 長野南警察署旧小島田職員宿舎他取壊し工事 | 長野市小島田町頤気沖824-1沖 | 合格 | - | 5,600,000 | | |
| 6 | 長野県中央御警察署 | 長野県中央警察署綿内警察官駐在所他1所解体工事 | 長野市若穂 | 合格 | - | 5,970,000 | | 低入調査 |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

| 工事名 | | 令和6年度 志賀中野有料道路 建築物等撤去工事 | | | | | | |
|--------|----|-------------------------|----|------------|----|-------|-------|----|
| 工種 | 単位 | 入札時 | | | | 工事完成時 | | |
| | | 予定価格 | | 当初入札額 | | 最終契約額 | 最終実績額 | |
| | | 金額(a) | 備考 | 金額(A) | 備考 | 金額(C) | 金額(B) | 備考 |
| 直接工事費 | | 17,928,490 | | 17,928,490 | | | | |
| 共通仮設費 | | 3,522,959 | | 4,064,899 | | | | |
| 純工事費 | | 21,451,449 | | 21,993,389 | | | | |
| 現場管理費 | | 4,165,943 | | 1,554,400 | | | | |
| 工事原価 | | 25,617,392 | | 23,547,789 | | | | |
| 一般管理費等 | | 4,182,608 | | 3,202,211 | | | | |
| 工事価格合計 | | 29,800,000 | | 26,750,000 | | | | |
| 消費税 | | 2,980,000 | | 2,675,000 | | | | |
| 工事費計 | | 32,780,000 | | 29,425,000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----|---------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 直接工事費 計 | | | | 1 | | 17,928,490 | | | | | | |
| A、共通仮設工事 | | | | | | | | | | | | |
| [共通仮設費] | | | | | | | | | | | | |
| 出入口ゲート | | | | 1 | 200,000 | 200,000 | | | | | | |
| 仮囲い | | | | 86 | 12,000 | 1,032,000 | | | | | | |
| 仮囲い | | | | 45 | 2,800 | 126,000 | | | | | | |
| 道路規制区画 | | | | 126 | 2,100 | 264,600 | | | | | | |
| 交通誘導員 | | | | 46 | 22,000 | 1,012,000 | | | | | | |
| 交通誘導員 | | | | 46 | 24,000 | 1,104,000 | | | | | | |
| 共通仮設費(率計上分) | | | | 1 | | 326,299 | | | | | | |
| 共通仮設費 計 | | | | 1 | | 4,064,899 | | | | | | |
| 純工事費 | | | | | | 21,993,389 | | | | | | |
| 現場管理費 | | | | 1 | | 1,554,400 | | | | | | |
| 工事原価 | | | | | | 23,547,789 | | | | | | |
| 一般管理費等 | | | | 1 | | 3,202,211 | | | | | | |
| 工事価格計 | | | | | | 26,750,000 | | | | | | |
| 消費税 | | | | | | 2,675,000 | | | | | | |
| 工事費計 | | | | | | 29,425,000 | | | | | | |

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

| 工事名 | | 令和6年度 志賀中野有料道路 建築物等撤去工事 | | | | | | | |
|-----------|-------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------|----|--------------------------|---------|---|
| 工種 | 職種 | 入札時 | | | 工事完成時 | | | (B)/(A) | (B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます) |
| | | 単価 (A) | 員数 | 下請け会社名 下請け会社との関係 等 | 単価 (B) | 員数 | 下請け会社名 下請け会社との関係 等 | | |
| 【仮設工事】 | 世話役 | 27500 | 20 (0) | | | | | | |
| | とび工 | 27500 | 0 (102) | (株)大興 協力会社 | | | | | |
| 【解体撤去工事】 | 世話役 | 27500 | 66 (0) | (株)コネクション 協力会社 | | | | | |
| | 普通作業員 | 26200 | 0 (134) | (株)コネクション 協力会社 | | | | | |
| | 特殊作業員 | 23200 | 0 (134) | (株)コネクション 協力会社 | | | | | |
| 【復旧工事】 | 世話役 | 27500 | 9 (0) | (株)コネクション 協力会社 | | | | | |
| | 普通作業員 | 26200 | 0 (33) | 朝日舗道(株) 協力会社 | | | | | |
| | 特殊作業員 | 23200 | 0 (33) | 朝日舗道(株) 協力会社 | | | | | |
| 【共通仮設】積上分 | | | | | | | | | |
| | 誘導員A | 22000 | 0 (46) | (株)全日警サービス長野 協力会社 | | | | | |
| | 誘導員B | 22000 | 0 (46) | (株)全日警サービス長野 協力会社 | | | | | |
| 合計 | | | 95 (528) | | | | | | |

