
１／２

工　種 種　別 単位 数　量

道路調査

大型カルバート長寿命化修繕計画策定業務

点検業務

計画準備 2

状態の把握（点検） 881.2 881

対策区分の判定・健全性の診断 2

報告書の作成 2

定期点検記録様式の作成 881.2 881

長寿命化修繕計画策定業務

データ分析 1

管理方針の検討 1

劣化予測手法の検討 1

計画策定 1

効果の検証 1

打合せ

打合せ 1

打合せ 各有料道路管理事務所　打合せ ４事務所×１回＝ 4 4

照査技術者による報告 1

旅費交通費

旅費交通費 （土木設計業務） 1

成果品作成費

印刷製本費 3
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２／２

工　種 種　別 単位 数　量

標識調査

大型道路標識点検

計画及び準備 1

大型道路標識点検及び応急措置 16

点検結果資料及び報告書作成 16

機械経費

高所作業車運転 4

安全費

交通誘導警備員Ａ 0.5+2=2.5 3

交通誘導警備員Ｂ 3(人/日)×4(日)－3(人)=9 9

成果品作成費

印刷製本費 3

志賀中野　0.5　+　白馬長野　1　+　新和田　２
+　五輪大橋　0.5　＝　４
（大型カルバート点検作業も含む）
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大型カルバート 大型道路標識

点検数
長寿命化修繕計画

対象施設数
点検数

志賀中野 1 1 ー

白馬長野 1 1 4

新和田 ー ー 10

五輪大橋 ー ー 2

合計 2 2 16

調査箇所一覧表

（管理事務所）



諸元

施設名

県道カルバート (ｹﾝﾄﾞｳｶﾙﾊﾞｰﾄ） 24.63 12 4.7 527.1 長野県道路公社 志賀中野有料道路管理事務所 中野市

宮カルバート （ﾐﾔｶﾙﾊﾞｰﾄ） 15.6 13.3 4.7 354.1 長野県道路公社 白馬長野有料道路管理事務所 長野市

合計 881.2

大型カルバート　一覧表

市区町村名管理者名 管理事務所名

幅員（m）延長（m）

施設名 (ﾌﾘｶﾞﾅ)

内空高さ（m） 点検面積（m2）



管理事務所 路線・河川名 設置場所 設置目的 標識点検必要箇所

新和田 一般国道１４２号 小県郡和田村ﾍｲｺﾞﾛｳ5384-16 (観音沢) 道路情報板設置 1

新和田 一般国道１４２号 諏訪郡下諏訪町字丁子(西餅屋) 道路情報板設置 1

新和田 一般国道１４２号 諏訪郡下諏訪町字町屋敷上り線(町屋敷) 道路情報板設置 1

新和田 一般国道１４２号 諏訪郡下諏訪町字町屋敷下り線(町屋敷) 道路情報板設置 1

新和田 一般国道１４２号 新和田トンネル長和側坑口下り線 トンネル警報装置 1

新和田 一般国道１４２号 新和田トンネル岡谷側坑口上り線 トンネル警報装置 1

新和田 一般国道１４２号 木落坂トンネル終点40m手前下り線 トンネル警報装置 1

新和田 一般国道１４２号 木落坂トンネル手前50m上り線 トンネル警報装置 1

新和田 一般国道１４２号 湖北トンネル手前30ｍ下り線 トンネル警報装置 1

新和田 一般国道１４２号 湖北トンネル南上り線 トンネル警報装置 1

小計 10

白馬長野 （主）長野大町線 長野市中条宮～小川村夏和 有料道路案内標識 2

白馬長野 市道・市道橋 長野市信更町安庭 有料道路案内標識 2

小計 4

五輪大橋 信濃川水系　犀川
左岸　長野市大豆島字本郷前6669－2～
右岸　長野市真島町川合1963-179

新長野大橋存置のため 2

小計 2

合計 16

大型標識　一覧表
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