

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

令和 6 年度

白馬長野有料道路 電気設備改修・撤去工事

開札後公表設計書

長野市信更町安庭

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
電気設備改修工事 一式 電気設備低圧化 一式 電気設備撤去工事 一式 高圧受電設備等撤去 一式 トンネル内LCX撤去 一式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 5 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
白馬長野有料道路 電気設備改修・撤去工事					
改修(受配電設備)				4,280,135	
撤去工				616,421	
機器等運搬処分				4,189,917	
仮設工				-526,203	
任意仮設工				242,760	
*** 直接工事費 **				242,760	
*** 現場環境改善費(率分) **				4,522,895	
				94,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 共通仮設費率計算額 ***				1,327,000	
*** 共通仮設費計 ***				1,421,000	
*** 純工事費 ***				5,943,895	
*** 現場管理費 ***				4,373,000	
*** 工事原価 ***				10,316,895	
* 一般管理費等 *				2,453,105	
*** 工事価格計 ***				12,770,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				596,359	