

副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	
------	--	----	--	------	--	------	--	----	--	--	--	-----	--	----	--

令和 6 年度

白馬長野有料道路 車線切替工事

開札後公表設計書

長野市信更町安庭

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
車線切替工 ガードレール設置工 L = 232m 区画線設置工 L = 1,060m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 6 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路維持					
車線切替工				4,443,581	
仮設工				4,443,581	
任意仮設工				85,680	
				85,680	
** 直接工事費 **				4,529,261	
** 共通仮設費率計算額 **				1,180,000	
** 共通仮設費計 **				1,180,000	
** 純工事費 **				5,709,261	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 現場管理費 ***						3,704,000		
*** 工事原価 ***						9,413,261		
* 一般管理費等 *						2,086,739		
*** 工事価格計 ***						11,500,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						537,050		